
                «Утверждаю»       

Заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер АО «ННК-Амурнефтепродукт»

______________ А.В.Давыдов
«___» __________________ 2016 г.

Техническое задание на выполнение работ 
Монтаж понтона РВС-2000 №3 на Благовещенской нефтебазе
	№
	Перечень основных данных и требований
	Основные данные и требования

	1.
	Основные данные:

	
	Заказчик
	АО «ННК-Амурнефтепродукт»

	
	Источник финансирования
	Собственные средства

	
	Генеральный проектировщик
	

	
	Вид строительства
	Техперевооружение

	
	Исходные данные
	Ведомость объемов работ

	
	Перечень, функциональное назначение и основные показатели по объекту
	Монтаж  понтона на РВС-2000 м3 
Основные этапы:

1. Монтаж направляющих понтона в кол-ве 2шт.

Направляющая Ду=400 в кол-ве 1шт. под систему измерительную.

Направляющая Ду=350 в кол-ве 1шт. 

2. Монтаж опор понтона с креплением к днищу резервуара.

3. Монтаж понтона.

4. Монтаж заземления.

5. Монтаж дыхательных патрубков в крыше резервуара.

6. Монтаж конструкций люка-лаза для понтона.

7. Монтаж конструкций люка-лаза в третьем поясе резервуара.

8. Демонтаж опор понтона.

9. Пусконаладочные работы.

	
	Сроки выполнения работ
	Срок окончания работ: 12 июля 2016г.

	2.
	Архитектурно-строительные решения:

	
	Понтон алюминиевый
	1. Все работы с понтоном по подготовке к монтажу должны проводиться в соответствии со следующими правилами:
- «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожарных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств» ПБ 09-540-03
- «Правила промышленной безопасности нефтебаз и складов нефтепродуктов» ПБ 09-560-03

- «Правила устройства вертикальных цилиндрических стальных резервуаров для нефти и нефтепродуктов» ПБ 03-605-03

2. При проведении монтажа понтона проведение каких-либо других работ на резервуаре не допускается.

3. При производстве работ должно быть обеспечено освещение светильниками с лампами на 12В (типа переносных), питающихся от аккумуляторов, либо от трансформатора с раздельными обмотками первичного и вторичного напряжения с заземлением одним из выводов вторичной обмостки.

4. Монтаж сегментированной юбки производить с использованием специальных стоек из монтажного комплекта и др. специального оборудования.

5. При монтаже лент настила установка фальшпола (подмостей) обязательна. Нагрузка на элементы каркаса понтона не должна превышать 200кг/м2.
6. Монтаж понтона производить согласно инструкции (приложение к тех. заданию).

	3.
	Материалы и оборудование поставляемое Заказчиком

	
	
	Понтон алюминиевый для РВС-2000 м3 с люком-лазом, люк-лаз в третьем поясе резервуара.


Работы производить в соответствии с требованиями нормативных документов:
-СНиП 12-01-2004 «Организация строительного производства»;

-СНиП 3.01.04-87. «Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения»;
-СНиП III-18-75 «Металлические конструкции»
-СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»;

-ППБ 01-03. «Правила пожарной безопасности в РФ»;

-  Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002г. № 7-ФЗ;

- Иные нормативно-правовые и локальные акты, применяемые в указанной сфере.

             При производстве работ необходимо соблюдать законодательство о   труде, правила  и нормы охраны труда и техники безопасности, правила дорожного движения, мероприятия по охране окружающей среды, противопожарные мероприятия.

            Работы выполняются силами, материалами и механизмами Подрядчика.


            Работы необходимо выполнить с надлежащим качеством в соответствии с условиями Контракта, а также в соответствии с ГОСТами и СНиПами и другими нормативными документами Российской Федерации, регламентирующими выполнение Работ по настоящему Контракту, сметной документацией, техническим заданием.

Все применяемые материалы, конструкции и оборудование должны соответствовать требованиям действующих ГОСТов, ТУ, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, результаты испытаний, и другие документы, удостоверяющие их качество.
Составил: Инженер по надзору за строительством ОКС  __________________ С.Ю. Борисов
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